

CONTRATTO DI APPALTO**FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMI 9 E 10–****CAP. 8099–A.F. 2019****CUP: F67E20000110001 - CIG: AO2342A0EE**

Oggetto: Lavori di adeguamento degli Impianti di illuminazione dei sottotetti e di realizzazione del Centro di carico a servizio della Scala A. Durata 2 mesi.

Responsabile Del Procedimento: Arch. Almerinda Padricelli giusto decreto di nomina n. 1 del 09/03/2021.

Aggiudicatario: S.B. ELETTRICA Srl, con sede alla via Camillo Bozza n. 8–06073 - Corciano (PG) - P. Iva: 03005430545

Importo a base di appalto: € 55.466,58 di cui € 365,53 quali oneri della sicurezza ed € 494,08 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA

Ribasso offerto: 5,00%.

Importo contratto: € 52.736,24 di cui € 365,53 quali oneri della sicurezza ed € 494,08 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC)– Palazzo Reale di Napoli, con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche Stazione appaltante o PAL o Parte),

E

S.B. ELETTRICA Srl, con sede alla via Camillo Bozza n. 8–06073 - Corciano (PG) - P. Iva: 03005430545, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Barbacci - CF: BRBSFN74T18G478B (di seguito anche Appaltatore)

Premesso che:

	- con decreto n. 10 del 26/10/2023 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal Progettista e Direttore dei	
	Lavori, Per. Ind. Angelo De Falco, avente ad oggetto i lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione dei	
	sottotetti e di realizzazione del Centro di carico a servizio della Scala A, da espletarsi nell'arco di n. 2 mesi, rientranti	
	nella Programmazione dei Fondi ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 9 e 10 – cap. 8099	
	- A.F.2019 destinati all'intervento di "Adeguamento normativo dell'immobile per la sicurezza del Museo e degli	
	Uffici e interventi e adempimenti per l'ottenimento del C.P.I.";	
	- con determina a contrarre prot. n. 141 del 12/11/2023, la Stazione Appaltante indiceva una procedura di gara ai	
	sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa diretta sul Portale MEPA con singolo	
	operatore economico per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, per un importo a base di gara pari ad	
	€55.466,58 di cui € 365,53 quali oneri della sicurezza ed € 494,08 quali costi della manodopera non soggetti a	
	ribasso oltre IVA.;	
	- terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la Stazione Appaltante, con	
	determina di affidamento prot. n. 155 del 29/11/2023, approvava l'offerta economica presentata dall'operatore e	
	per l'effetto aggiudicava la trattativa ID n. 3844454 in favore della ditta S.B. ELETTRICA Srl, con sede alla via	
	Camillo Bozza n. 8–06073 - Corciano (PG) - P. Iva: 03005430545 - per un importo pari ad importo contrattuale	
	di € 52.736,00 di cui di cui € 365,53 quali oneri della sicurezza ed € 494,08 quali costi della manodopera non	
	soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 11.601,97 per un totale complessivo di € 64.338,21 .	
	- le verifiche dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023 venivano regolarmente eseguite ai sensi	
	dell'art. 100 del predetto Decreto attraverso il FVOE di Anac e a mezzo posta elettronica certificata inviate alle	
	competenti Autorità;	
	- ai sensi degli artt. 17, comma 7 e 18 del D. Lgs 36/2023 attesi gli esiti delle verifiche espletate, poteva procedersi	
	alla stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice.	
	Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite	
		2

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni preliminari

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza di patto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento in favore della ditta SB. ELETTRICA Srl,

con sede alla via Camillo Bozza n. 8 – 06073 - Corciano (PG) - P. Iva: 03005430545, rappresentata dal legale

rappresentante Sig. Stefano Barbacci - CF: BRBSFN74T18G478B, dell'esecuzione relativa ai lavori di

adeguamento degli Impianti di illuminazione dei sottotetti e di realizzazione del Centro di carico a servizio della

Scala A, da espletarsi nell'arco temporale di n.2 mesi, rientranti nei lavori di Adeguamento normativo

dell'immobile per la sicurezza del Museo e degli Uffici e interventi e adempimenti per l'ottenimento del C.P.I.,

approvati con decreto n. 10 del 26/10/2023 e dettagliati negli atti di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere e

di aver già visionato e accettato in fase di partecipazione di gara.

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'Appaltatore,

che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli

obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nello

stesso, negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale, a seguito del ribasso del 5,00% offerto dall'Appaltatore, è pari ad € 52.736,24

(cinquantaduemilasettecentotrentasei/24) di cui € 365,53 (trecentosessantacinque/53) quali oneri della sicurezza

ed € 494,08 (quattrocentonovantaquattro/08) quali costi della manodopera, oltre IVA al 22% pari ad € 11.601,97

(undicimilaseicentouno/97) per un totale complessivo di € 64.338,21 (sensantaquattromilatrecentotrentotto/21).

	L'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza	
	dichiarato dall'aggiudicatario è pari ad € 365,53 (trecentosessantacinque/53).	
	I costi della manodopera dichiarati dall'aggiudicatario sono pari ad € 513,76 (cinquecentotredici/76).	
	Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'Allegato 1.7 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto	
	a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle	
	disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.	
	Con l'importo contrattuale si intende compensata, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera,	
	l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione	
	e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte formanti oggetto del presente contratto.	
	L'appalto è finanziato con i Fondi di cui la Programmazione ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1,	
	commi 9 e 10 – cap 8099 - A.F.2019 destinati all'intervento di "Adeguamento normativo dell'immobile per la	
	sicurezza del Museo e degli Uffici e interventi e adempimenti per l'ottenimento del C.P.I." sul relativo capitolo di	
	Bilancio A.F. 2023 approvato con decreto della DG-MU n. 377 del 17/04/2023.	
	Art. 4 – Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica	
	L'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Corciano (PG), alla via Camillo Bozza n. 8 - 06073- P. Iva:	
	03005430545 - Tel. 075 5171759 PEC: sbeletnica@pec.cnaperugia.it . E' onere dell'Appaltatore comunicare	
	tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve	
	essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità. Ogni	
	notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto	
	sono fatte dal Direttore Dei Lavori o dal Responsabile Unico Del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del	
		4

	Direttore Tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente	
	articolo di contratto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato .	
	Art.5 – Cauzione Definitiva e Obblighi Assicurativi e	
	Ai sensi dell'art.53 comma 4, ultimo periodo e 106 comma 8 D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha prestato apposita	
	garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n.1688.00.27.2799873954, acquisita agli atti, rilasciata dalla	
	società SACE BT Spa del 05/12/2023 per un importo complessivo di € 2.636,81 (duemilaseicentotrentasei/82)	
	secondo le modalità previste dal Codice Appalti.	
	Nel rispetto dell'articolo 117 comma 10 del predetto Codice l'appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa	
	cd. C.A.R., acquisita agli atti, n. 1688.00.33.33043027 rilasciata dalla società SACE BT Spa, con data cessazione	
	copertura assicurativa al giorno 04/12/2024.	
	Art. 6 – Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori	
	Il termine entro il quale il lavoro deve essere ultimato è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi	
	fissato come essenziale e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni	
	cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le	
	maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni	
	ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere. Fatta eccezione, pertanto,	
	per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato,	
	comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto. Per	
	la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del	
	comma 10 dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte	
	per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti 1, 2 e 6 il risarcimento del danno dovuto all'Appaltatore	
	sarà quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 1382 del c.c. e dall'Allegato II.14 del Codice degli appalti.	
		5

	Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
	Art. 7 – Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso	
	L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria pari allo 0,1 per mille (zero,unopemille) dell'ammontare netto contrattuale., secondo quanto previsto dall'art 126 del D.Lgs n.36/2023 e dall'art .8.3 della lettera di invito.	
	La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:	
	a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
	b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma lavori.	
	Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in qualità di direttore dei lavori. In caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 % dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla	
		6

	Stazione appaltante a causa dei ritardi. Ai sensi dell'art. 123 del Dlgs 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di	
	recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto dei lavori	
	eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. del codice. L'esercizio del diritto di recesso è	
	preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi	
	i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto	
	quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. La Stazione	
	Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li	
	ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non	
	ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di	
	costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. In tutti i casi di	
	risoluzione trova applicazione l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Con la redazione dello stato di consistenza e il	
	conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla Stazione	
	appaltante per il tramite del direttore dei lavori.	
	Art.8 – Oneri a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 36/2023 e dal	
	D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico	
	dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n.	
	207/2010.	
	Art.9 – Varianti	
	Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 120 ss del D.	
	Lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto	
	esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che	
	l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.	
		7

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevare le misure secondo l'unità di misura riportate sull'elenco prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

Art. 11- Pagamenti

I pagamenti verranno corrisposti per stati di avanzamento secondo quanto dagli atti di gara, mediante emissione di certificato di pagamento quando il credito abbia raggiunto un valore non inferiore al 20% dell'importo netto contrattuale ed a seguito delle attività di controllo amministrativo-contabile esercitate dall'Amministrazione, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato si rimanda alla normativa vigente. L'Impresa dovrà produrre fatture elettronica all'identificativo dell'Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F.

	95220960637 - Codice Univoco MG8M0W. Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante	
	mandati emessi dal proprio Ufficio Bilancio. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa	
	Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata	
	direttamente dal Palazzo Reale di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura "l'IVA sarà	
	versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972".	
	Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie,	
	l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di	
	uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste italiane	
	S.p.A.. Il presente atto si intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza	
	avvalersi della procedura indicata. Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per	
	tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, presso l'istituto:	
	Banca UNICREDIT-Filiale Ellera di Corciano - intestato alla Ditta ELETTRICA SRL - P. Iva 03005430545.	
	Iban: IT20X0200838402000041228422.	
	Le persone delegate ad operare su suddetto conto sono:	
	- sig. Stefano Barbacci Perugia CF: BRBSFN74T18G478B;	
	- sig. Roberto Barbacci CF: BRBRRT73M09G478F;	
	- sig.ra Catia Brizi CF: BRZCTA71E69G478V.	
	Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata	
	legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. Ai fini della	
	tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione	
	posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto.	
		9

	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.	
	Art. 13 – Consegna delle opere alla Stazione Appaltante	
	Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del codice civile.	
	Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
	L'impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal	
		10

	comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente	
	il datore di lavoro.	
	Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione	
	I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto	
	certificato. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le	
	opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal	
	Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 36/2023 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.	
	Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non	
	esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.	
	Art. 18 - Clausola risolutiva espressa	
	Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza	
	previa diffida, qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 sulla	
	tracciabilità dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la	
	controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di	
	quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque	
	fatte salve dal committente medesimo.	
	Art. 19 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali	
	Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR	
	(UE/2016/679), recepito con d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la corretta esecuzione del presente contratto anche	
	ai fini fiscali e previdenziali.	
		11

	Art. 20– Registrazione	
	Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa	
	allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze	
	dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.	
	Art. 21 – Finanziamento	
	I costi relativi a lavori oggetto del presente appalto andranno a valere sulla Programmazione dei Fondi ai sensi	
	della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 9 e 10 –cap. 8099-A.F.2019 destinati all'intervento di	
	“Adeguamento normativo dell'immobile per la sicurezza del Museo e degli Uffici e interventi e adempimenti per	
	l'ottenimento del C.P.I.” sul relativo capitolo di Bilancio A.F.2023, approvato con decreto della DG-MU n. 377	
	del 17/04/2023.	
	Art. 22 – Accesso agli atti	
	Ai sensi dell'art.35 comma 4 lett. b.) el D. Lgs. 36/2023 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate della DL e	
	dell'organo di collaudo su domande e riserve dell'impresa.	
	Art. 23 – Controversie	
	Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la loro natura tecnica,	
	amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alle competenze	
	della giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli.	
	Art. 24 – Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come sopra richiamato	
	si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in	
	particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 nella parte ancora	
	vigente, al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di	
	tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
		12

Il presente contratto, composto da n. 24 articoli e n. 13 pagine numerate, è stipulato in modalità elettronica mediante

scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D. lgs 36/2023 e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle stesse contestualmente

sottoscritto.

L'Appaltatore

Il Palazzo Reale di Napoli

SB ELETTRICA SRL

Il Direttore Mario Epifani