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  CONTRATTO DI APPALTO LAVORI IN SOMMA URGENZ A 

CUP: F69D25001240005 - CIG: B9E883EEBA 

Oggetto: Intervento di somma urgenza per l’eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalle linee di 

gronda, dalle pluviali e dalla copertura del museo Diego Aragona Pignatelli Cortes”. 

Responsabile del Progetto: arch. Gian Paolo Vitelli giusto decreto n. 113 del 26.09.2025  

Impresa affidataria: GEMMA D’ORO SRLS, con sede alla via Madonna Stella T Raffaello n. 14 in 

Castello Di Cisterna (NA) - CF e P. Iva: 09956951215 

Importo progettuale: €.75.138,54, di cui €.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed €.27.630,33 

quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, - ribasso 20% 

Importo contrattuale: €.66.578,54, di cui €.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed €.27630,33 

quali costi della manodopera, entrambi non ribassabili, oltre IVA al 10%, 

TRA 

il MINISTERO DELLA CULTURA – Palazzo Reale di Napoli, con sede legale in Napoli, alla Piazza del  

Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona della Direttrice dott.ssa Tiziana D’Angelo delegata, 

con decreto della DG-MU n.603 del 30.07.2025, dal Direttore Generale Musei avocante Prof. 

Massimo Osanna, domiciliata per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche Stazione 

appaltante o PAL o Parte) 

E 

GEMMA D’ORO SRLS, con sede alla via Madonna Stella T Raffaello n. 14 in Castello Di Cisterna (NA) 

- CF e P. Iva: 09956951215, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito anche Appaltatore) 

Premesso che: 

- in data 25/11/2025 veniva redatto verbale di constatazione e di somma urgenza e consegna ad 

horas dei lavori dal Funzionario dell’ufficio tecnico del Palazzo Reale di Napoli, arch. Gian Paolo Vitelli, 

a seguito di una segnalazione relativa a una notevole infiltrazione proveniente dalle coperture con 
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evidenze all’interno degli ambienti e con fuoriuscita di acqua dagli spessori murari, infiltrazioni che 

hanno raggiunto sia il primo piano del museo che il piano rialzato dell’appartamento storico, 

raccogliendosi sul pavimento in pozze d’acqua, e interessando anche il patrimonio degli arredi del 

museo;  

- che, in quella sede veniva ravvisata la necessità di eseguire interventi tempestivi in somma urgenza 

al fine di approntare ogni intervento utile alla risoluzione delle problematiche, onde scongiurare ogni 

possibile pregiudizio alla pubblica e privata incolumità oltre che il verificarsi di danni al patrimonio 

storico - artistico; 

- che l’impresa GEMMA D’ORO SRLS, con sede legale in via Madonna Stella Traversa Raffaello n.14, 

Castello di Cisterna (NA), CF/P.IVA 09956951215, interpellata al momento del sopralluogo, si è resa 

immediatamente disponibile ad eseguire ad horas i lavori; 

- la predetta impresa ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di legge e pienamente edotta 

di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle opere e di tutti gli obblighi derivanti, 

di tutte le qualificazioni richieste per la loro realizzazione, e di possedere le necessarie attrezzature ed 

il personale specializzato, di essere in grado di intervenire in tempi rapidi; 

- con perizia giustificativa dei lavori redatta dal Progettista arch. Stefano Gei ed approvata con 

decreto n. 15 del 05/12/2025, è stato stimato un importo progettuale dei lavori pari ad €.75.138,54 

(settantacinquemilacentotrentotto/54), di cui €.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed 

€.27.630,33 quali costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, che, al 

netto del ribasso del 20% sull’importo ribassabile pari ad €.42.800,02, scorporato di oneri di sicurezza 

e costi di manodopera non soggetti a ribasso, offerto dall’Appaltatore, è pari ad €.66.578,54, di cui 

€.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed €.27630,33 quali costi della manodopera, entrambi 

non ribassabili, oltre IVA al 10%; 
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-  con determina di affidamento e impegno spesa prot. n. 157 del 23/12/2025 veniva indetta la 

procedura di affidamento diretto dei predetti lavori di somma urgenza ex art. 140 del D. Lgs n. 

36/2023, in favore della società GEMMA D’ORO SRLS, con sede legale in via Madonna Stella 

Traversa Raffaello n.14, Castello di Cisterna (NA), CF/P.IVA 09956951215; 

- con determina di aggiudicazione prot. n. 7 del 16/01/2026 veniva approvata, a seguito di ribasso 

del 20% proposto ai sensi dell’art 140 comma3 del D. Lgs. n.36/2023, l’offerta economica 

presentata dalla predetta società per un importo contrattuale pari ad €.66.578,54 

(sessantaseimilacinquecentosettantotto/54), di cui €.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed 

€.27630,33 quali costi della manodopera, entrambi non ribassabili, oltre IVA al 10%, pari ad 

€.6.657,85 per un totale complessivo di €. 73.236,39 (settantatremiladuecentotrentasei/39), come 

da offerta allegata e rettificata in sede di chiarimenti per conformarla all’impegno assunto in sede di 

sottoscrizione del verbale di constatazione e somma urgenza sottoscritto in data 25.11.2025; 

-  che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 94 ss D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. sono state regolarmente 

eseguite attraverso la sezione Anacform del MEPA ed a mezzo posta elettronica certificata inviata 

alle competenti Autorità; 

- al fine della formalizzazione dell'incarico conferito dal Responsabile del procedimento, 

l’Appaltatore ha presentato la documentazione necessaria per la stipula del contratto.  

Richiamati:  

- il D.M. del 09/02/2024 n. 53, in virtù del quale è stata prevista l’assegnazione del Museo Diego 

Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze al Palazzo Reale di Napoli; 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 

- il D.P.R. 207-/2010 per le parti ancora vigenti i;  

- la L. n. 238 del 31 dicembre 2021 

- Il Decreto legislativo n.36 del 31/03/2023; 
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Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Disposizioni preliminari. 

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha 

forza in patto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, si formalizza l’affidamento diretto in favore della ditta 

GEMMA D’ORO SRLS, con sede alla via Madonna Stella T Raffaello n. 14 in Castello Di Cisterna (NA) 

- CF e P. Iva: 09956951215, in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito anche Appaltatore);  

per l’esecuzione Intervento di somma urgenza per l’eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalle 

linee di gronda, dalle pluviali e dalla copertura del museo Diego Aragona Pignatelli Cortes,  secondo 

quanto previsto nel presente contratto e nella perizia giustificativa, che anche se non materialmente 

allegata si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, che l’Appaltatore dichiara 

di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, 

è agli atti presso gli uffici della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all’esatto 

adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto o, alle condizioni e 

secondo le prescrizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 3 - Ammontare del contratto. 

L’importo contrattuale, a seguito del ribasso del 20 % offerto dall’Appaltatore, pari a €.8.260,00 

sull’importo ribassabile di €.42.800,02 scorporato di oneri di sicurezza e costi di manodopera non 

soggetti a ribasso, ammonta ad €.66.578,54 (sessantaseimilacinquecentosettantotto/54), di cui 

€.4.708,19 quali costi speciali della sicurezza ed €.27.630,33 quali costi della manodopera, entrambi 
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non ribassabili, oltre IVA al 10%, pari ad €.6.657,85 per un totale complessivo di €. 73.236,39 

(settantatremiladuecentotrentasei/39), 

Il costo della manodopera dichiarato dall’appaltatore è pari ad €.27.627,62 

Gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro dichiarati dall’appaltatore è apri ad €.1.000,00. 

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’Allegato 1.7 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 

esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in 

ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, alla perizia 

giustificativa approvata con decreto n. 15 del 05/12/2025 e di tutti i Documenti Contrattuali. 

Con l’importo contrattuale si intende compensata, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano 

d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni 

trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte formanti oggetto 

del presente contratto. 

Art. 4 – Domicilio dell’appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica 

L’Appaltatore elegge domicilio presso il comune di Castello di Cisterna alla via Madonna Stella T 

Raffaello n. 14 (NA) Pec: gemmadorosrls@legalmail.it.  

È onere dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione 

od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, 

la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità. 

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal 

Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, 

ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore, di colui che 

lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico, oppure devono  essere effettuate 
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presso  il domicilio  eletto dall’Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato o a mezzo spedizione postale. 

Art. 5 - Garanzie - Cauzione Definitiva e Obblighi Assicurativi 

Ai sensi dell’art .117 del D. Lgs. n. 36/2023, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 

mediante polizza fidejussoria n. PC3XC2CN, acquisita agli atti, rilasciata dalla società Zurich Insurance 

Europe AG, Intermediario assicurativo di Napoli – NA013, con per un importo complessivo di 

€.3.328,93 secondo le modalità previste dal Codice Appalti. 

Nel rispetto dell’articolo 117 comma 10 del predetto Codice l’appaltatore ha stipulato apposita 

polizza assicurativa cd. C.A.R.., acquisita agli atti, n. RA230722 rilasciata dalla società Zurich Impresa 

Smart, Agenzia Na013, con sede in via Scarlatti, 211 (NA), ed avente data di cessazione della 

copertura assicurativa al giorno 01/10/2026. L’Impresa assume l’obbligo di mantenere e tenere 

indenne la Stazione appaltante, i suoi funzionari, nonché il personale della stessa preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni richiesta risarcitoria che dovesse da chiunque essere 

mossa in conseguenza della realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto. L’Impresa sarà, 

dunque, responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni comunque riferibili alla realizzazione dei 

lavori del presente contratto, da chiunque rivendicati e dei danni di forza maggiore. L’indennizzo dei 

danni cagionati da forza maggiore è regolato dal capitolato generale. 

Art. 6 – Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori. 

Il termine entro il quale il lavoro dovrà essere ultimato è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori in somma urgenza. 

Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l’Impresa, 

nell’accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la 

realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d’opera, i materiali, i manufatti e le 

maestranze necessarie per completare i lavori nell’anzidetto termine, nonché di aver tenuto in 
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debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle 

opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, 

l’eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l’Impresa appaltatrice una penale 

fissata nella misura stabilita nel presente contratto d’appalto. Per la sospensione dei lavori si 

richiamano le norme di cui all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 10 

dell’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte 

per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti 1, 2 e 6 il risarcimento del danno dovuto 

all’Appaltatore sarà quantificato secondo i criteri previsti dall’art. 1382 del c.c. e dall‘Allegato II.14 del 

Codice degli appalti.  Ai sensi dell’art. 121 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, l’Appaltatore che per cause 

a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una 

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all’istanza di proroga deve essere resa dal 

Responsabile del procedimento entro trenta giorni. La richiesta di proroga deve essere formulata 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta 

all’istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni. 

Art. 7– Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso 

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il 

caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria 

pari allo 0,1 per mille (zero, unopermille) dell’ammontare netto contrattuale., secondo quanto 

previsto dall’art 126 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 21 del capitolato di appalto. 

La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 

b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma lavori. 
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La penale 

è comminata dal responsabile del procedimento in qualità di direttore dei lavori. In caso sia accertata 

la non imputabilità all’appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra 

l’ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l’appaltatore può 

avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale 

istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito. 

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di risoluzione del 

contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Ai sensi 

dell’art.123 del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in 

qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto dei lavori eseguiti, 

calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14. del codice. L’esercizio del diritto di recesso è 

preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 

giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo 

definitivo. I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della 

comunicazione dello scioglimento del contratto. La Stazione Appaltante può trattenere le opere 

provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. 

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non 

ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il 
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costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del 

contratto. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.  

Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello 

stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla Stazione appaltante per il tramite del direttore 

dei lavori. 

Art. 8 – Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal D. lgs. n. 

36/2023 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi 

nel prezzo e quindi a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti 

dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 9 – Varianti 

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 120 

ss del D. Lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre 

nelle opere all’atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita 

ed economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 

compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle 

quantità effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il 

direttore dei lavori provvede a rilevarne le misure secondo l’unità di misura riportate sull’elenco 

prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se 

l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il 

direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 

o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata 
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per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel 

seguente elenco, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi. 

Art. 11– Pagamenti 

I pagamenti verranno corrisposti per stati di avanzamento dei lavori secondo quanto dagli atti di 

gara, mediante emissione di certificato di pagamento e a seguito delle attività di controllo 

amministrativo-contabile esercitate dall’Amministrazione, allorquando il credito abbia raggiunto un 

valore non inferiore al 20% dell’importo contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri 

per la sicurezza e dei costi della manodopera. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 

ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 

finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione 

del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma. L’Impresa dovrà 

produrre fatture elettronica all’identificativo dell’Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del 

Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MG8M0W.  

Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio Ufficio 

Bilancio.  

Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di 

beni o a prestazioni di servizio, l’imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal Palazzo 

Reale di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura “l’IVA sarà versata dall’Ente 

Pubblico ai sensi dell’art. 17 - ter D.P.R. n. 633/1972”. 
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Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le 

mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, 

mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane S.p.A..  Il presente atto si intende automaticamente risolto 

nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata.  

Per il presente contratto, l’Appaltatore dichiara che per tutti i pagamenti hanno costituito apposito 

conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, n. 106391053 presso l’istituto 

UNICREDIT di Pomigliano D’Arco Viale Alfa, intestato alla società GEMMA D’ORO S.r.l.s., con sede in 

via Madonna Stella T Raffaello n. 14, Castello Di Cisterna (NA), CF e P. Iva: 09956951215 - IBAN: 

IT50L0200840072000106391053.  

La persona delegata ad operare su suddetto conto è il sig. AURIEMMA RAFFAELE nato il 19.07.1970 

a Castello di Cisterna (prov. NA), Cod. Fisc. RMMRFL70L19C188. 

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 

3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG) 

relativo all’investimento in oggetto.               

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Appaltatore, 

in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori 

e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 
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Art. 13 – Consegna delle opere alla Stazione Appaltante 

Sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione Appaltante, l’appaltatore ha l’obbligo della custodia, della buona conservazione e 

della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera. Ferme restando tutte le suddette 

disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all’Appaltatore 

la consegna di parti dell’opera completate o dell’intera opera ultimata anche prima del collaudo 

definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del codice civile. 

Art. 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Il contratto collettivo nazionale del lavoro adottato dall’appaltatore è: CCNL EDILIZIA. 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è altresì obbligato 

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 

e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Art. 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

Con la firma del presente Contratto di appalto l’Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto 

quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte 

dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. L’impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 bis, 

comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere di apposita tessera 

di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali 

disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro. 
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Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione 

I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione 

finale. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori avvengono con 

l’approvazione del predetto certificato. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 17 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Nell’esecuzione dell’appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente 

Contratto, dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 36/2023, e dal D.P.R. 207/2010 

per la parte ancora in vigore. Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti 

e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.  

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa 

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

anche senza previa diffida, qualora l’Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall’articolo 3 

della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si 

intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa 

pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte 

al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal 

committente medesimo. 

Art. 19 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali 

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni 

di cui al GDPR (UE/2016/679), recepito con d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la corretta esecuzione 

del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.  
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Art. 20 – Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte II della 

Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro. L’imposta di bollo sulle 

eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come l’apposizione dei bolli sul 

presente documento. 

Art. 21 – Finanziamento 

La spesa per i lavori in oggetto graverà sulle risorse finanziarie pari ad €.500.000,00 (CUP: 

F69D25001240005) trasferite dalla Direzione Generale Bilancio con D.D.G. del 09 ottobre 2025, 

rep.370 ed accreditate sul capitolo 2.1.2.020 Art.2.02.03.06.001/ A del Bilancio Anno finanziario 

2026 in corso di approvazione; 

Art. 22 – Accesso agli atti  

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 lett. b.) del D. Lgs. 36/2023 sono sottratte all’accesso le relazioni 

riservate della DL e dell’organo di collaudo su domande e riserve dell’impresa. 

Art. 23 – Controversie 

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la 

loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, 

sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli. 

Art. 24 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come 

sopra richiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità 

generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al 

DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 

n. 145/2000 e al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 




