



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) L.120/2020 mediante Trattativa diretta sul Portale MEPA con singolo operatore economico per l'affidamento dei **Lavori di manutenzione straordinaria dell'anello principale dell'impianto antincendio ad idranti esistente a servizio del Palazzo Reale di Napoli rientranti nel progetto relativo al "Completamento delle opere finalizzate all'ottenimento del C.P.I. della sede complessa".** Importo a base di gara € 39.924,11 di cui € 1.445,36 quali oneri della sicurezza oltre Iva CUP: F63D21005780005 - CIG: Z2A39CE00D

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2017, così come modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicata sulla G.U. Serie Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

VISTA la L. n. 238 del 31 dicembre 2021 recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020";

VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, con cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell'ambito del Ministero della Cultura;

VISTO il D.M. 60 del 14/02/2022 che approva il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - Programmazione risorse annualità 2021, 2022 e 2023;

PREMESSO che il Palazzo Reale di Napoli ha recentemente avviato i lavori di pressurizzazione idrica dell'impianto antincendio ad idranti esistente nel sito e che tali interventi sono attualmente in fase di completamento;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei predetti lavori, a seguito di ispezioni tecniche e rilievi fotografici eseguiti all'interno dei cunicoli e dei percorsi interni dei sottoservizi dell'edificio, sono state rilevate molteplici criticità relative allo stato conservativo e funzionale dell'anello antincendio principale dell'impianto, denominato "Anello Nuovo";

PRESO ATTO delle particolari condizioni in cui versa il sistema di tubazione nei sottoservizi, significativamente compromesso, tale da non garantire allo stato attuale la corretta funzionalità dell'intero impianto di pressurizzazione antincendio;

RITENUTO necessario e indifferibile intervenire in tempi brevi al ripristino della piena funzionalità e della continuità del predetto anello antincendio, onde evitare che l'imminente messa in esercizio della nuova centrale di pressurizzazione possa provocare ingenti danni derivanti delle dislocazioni e dalle copiose perdite d'acqua;

RITENUTO per le predette motivazioni di dover procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'anello principale dell'impianto antincendio ad idranti esistente a servizio del Palazzo Reale;

PRESO ATTO che le lavorazioni nei cunicoli per l'estensione, per gli accessi, per i passaggi angusti, per la mancanza di illuminazione e di energia elettrica non ne consentono l'assimilazione ad un normale cantiere edile e, pertanto alcune opere dovranno necessariamente essere effettuate manualmente;

CONSIDERATA la diseconomia procedurale ed esecutiva nell'avviare una nuova procedura per la scelta del contraente che determinerebbe una necessaria sospensione e ripresa dei lavori di completamento dell'impianto, ad oggi in ultimazione, con prevedibili danni conseguenti l'interruzione delle opere, e considerati inoltre gli eventuali rischi di interferenza, previsti dall' art. 26 del D. Lgs 81/08, in presenza di più esecutori, altamente riscontrabili nella fattispecie per la tipologia e le condizioni di esecuzione delle opere in affidamento;

CONSIDERATI il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l'esecuzione a regola d'arte e la qualità della lavorazioni eseguita nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e la necessità di intervenire con urgenza alla manutenzione straordinaria degli impianti, in fase di completamento, dando altresì una continuità di esecuzione delle opere;

CONSIDERATO che la spesa necessaria a realizzare il suddetto lavoro è stata stimata in € 39.924,11 (trentanovemilanovecentoventiquattro/11) di cui € 1.445,36 (millequattrocentoquarantacinque/36) quali oneri della sicurezza oltre IVA al 22% pari ad € 8.783,30 (ottomilasettecentottantatre/30) per un totale lordo di € 48.707,41 (quaranottomilasettecentosette/41);

CONSIDERATO che il suddetto lavoro rientra nei limiti di soglia previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l'Anno finanziario 2023 è in corso di approvazione;

TENUTO CONTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni appaltanti si avvalgono della piattaforma MePA di Consip s.p.a., attraverso l'accesso all'indirizzo www.acquistiinretepa.it;

RITENUTO di procedere all'emanazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre mediante l'adozione di uno specifico provvedimento nel quale siano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che per affidare il lavoro di cui in oggetto si intende procedere mediante trattativa diretta sul portale MePA con un operatore economico in possesso delle competenze tecniche e specifiche ritenute distintive;

CONSIDERATO CHE è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Almerinda Padricelli con Decreto n. 15 del 16/03/2022;

VISTO il decreto di approvazione n. 3 del 03/02/2023 del progetto n. 2 del 01/02/2023 per un importo complessivo pari ad € 39.924,11, di cui € 1.445,36 quali oneri della sicurezza oltre IVA;

CONSIDERATO CHE il RUP, per le motivazioni su esposte, ha proposto di affidare l'intervento in oggetto mediante il ricorso alla procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 1, comma 2 lettera a), del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 alla ditta SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL CON SOCIO UNICO, con sede alla via San Pasquale A Chiaia n. 4 - 80122 Napoli - P.Iva: 04798210631, avente specifiche competenze nell'ambito degli impianti oggetto del lavoro e presente sulla Piattaforma MEPA;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi di cui al D.M. 60 del 14/02/2022 che approva il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - Programmazione risorse annualità 2021, 2022 e 2023;


CONSIDERATA la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/H del Bilancio Anno finanziario 2023, in corso di approvazione, congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del predetto lavoro;

DETERMINA



1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
2. di approvare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto tramite trattativa diretta sul MePA;
3. di procedere all'affidamento dei suddetti lavori alla ditta **SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL CON SOCIO UNICO**, con sede alla via San Pasquale A Chiaia n. 4 Cap: 80122 Napoli - P. Iva: 04798210631;
4. di impegnare la somma di € 39.924,11 (trentanovemilanovecentoventiquattro/11) di cui € 1.445,36 (millequattrocentoquarantacinque/36) quali oneri della sicurezza oltre IVA al 22% per un importo pari ad € 8.783,30 (ottomilasettecentottantatre/30) per un totale lordo pari ad € 48.707,41 (quaranottomilasettecentosette/41), che graverà sul pertinente capitolo 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/H del Bilancio Anno finanziario 2023, in approvazione, relativo al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”;
5. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti ex lege o mediante consegna del servizio sotto riserva di legge ex art. 8 L. 120/20;
6. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
7. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web di Palazzo Reale di Napoli alla sezione “Amministrazione trasparente”, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il direttore del Palazzo Reale di Napoli, nominato con Decreto della Direzione generale Musei n. 726 del 30/10/2020; qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@cultura.gov.it.

Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
arch. Almerinda Padricelli



IL DIRETTORE
Mario Epifani