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CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI 

FINANZIAMENTO D.M. 60 DEL 14/02/2022 

CUP: F63D21005780005 - CIG: 9567868672 

Oggetto: Servizio di manutenzione e conservazione degli arredi custoditi presso i depositi 

della Foriera. 

Responsabile Del Procedimento: Arch. Almerinda Padricelli giusto decreto di nomina n.15 

del 16/03/2022. 

Aggiudicatario: CENTANNI RESTAURI S.N.C. DI VINCENZO CENTANNI & C., con sede in Napoli 

alla via Marechiaro, 98 - 80123 - P. Iva: 05796241213. 

Importo a base di appalto: € 116.973,75 oltre IVA  

Ribasso offerto: 2,30 % 

Importo contrattuale: € 114.283,36 (centoquattordicimiladuecentottantatre/36) oltre IVA. 

 

TRA 

MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) – Palazzo Reale di Napoli, 

con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del 

Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche 

Stazione appaltante o PAL o Parte) 

E 

CENTANNI RESTAURI S.N.C. DI VINCENZO CENTANNI & C., con sede in Napoli alla via 

Marechiaro n. 98, C.a.p. 80123 (NA), P. Iva: 05796241213; rappresentata dal legale 

rappresentante Sig. Vincenzo Centanni, C.F: CNTVCN58T28F839T (di seguito anche 

Appaltatore) 

Premesso che: 

− con determina a contrarre prot. n. 181 del 28/12/2022, la Stazione Appaltante indiceva una 

procedura di gara, ex art. 36, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato 

dall’art. 1 comma 2 lett. a) L.120/2020 mediante Trattativa diretta sul Portale MEPA con 

singolo operatore economico per l’affidamento avente ad oggetto Servizio di manutenzione 

e conservazione degli arredi custoditi presso i depositi della Foriera, da espletarsi nell’arco 

di 12 mesi; 

− terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la 

Stazione Appaltante, con determina di affidamento prot. n.196 del 30/12/2022, approvava 

l’offerta economica presentata dall’operatore economico e per l’effetto aggiudicava 

trattativa diretta identificata con RDO n. 3377593 in favore della ditta CENTANNI 

RESTAURI S.N.C. DI VINCENZO CENTANNI & C., con sede in Napoli alla via Marechiaro, 98 – 

80123 - P. Iva: 05796241213 per un importo contrattuale pari ad € 114.283,36 

(centoquattordicimiladuecentottantatre/36) oltre IVA; 

− le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente eseguite 

a mezzo posta elettronica certificata inviate alle competenti Autorità; 
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− in data 30/12/2022, il Responsabile del procedimento, il Direttore dell’Esecuzione e 

l’Appaltatore hanno dato atto nel verbale di consegna del servizio in via di urgenza ex art 8 

lett. a) L.n. 120/2020 del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto; 

− ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice Appalti, attesi gli esiti delle verifiche 

espletate, poteva procedersi alla stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice. 

 

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Disposizioni preliminari 

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo 

ed ha forza di patto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l’affidamento in favore della Impresa 

CENTANNI RESTAURI S.N.C. DI VINCENZO CENTANNI & C., con sede in Napoli alla via 

Marechiaro, 98 - 80123 (NA), P. Iva: 05796241213, dell’esecuzione del servizio di 

manutenzione e conservazione degli arredi custoditi presso i depositi della Foriera da 

espletarsi nell’arco di 12 mesi,  secondo quanto previsto dagli atti di gara che l’Appaltatore 

dichiara di conoscere e di aver già visionato e accettato in fase di partecipazione di gara. 

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, 

concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la relativa esecuzione. 

L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all’esatto 

adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e secondo le 

prescrizioni ivi contenute. 

 

Art. 3 - Ammontare del contratto 

L’importo offerto dall’Appaltatore, a seguito del ribasso proposto pari al 2,30 %, è di 

€114.283,36 (centoquattordicimiladuecentottantatre/36) oltre IVA al 22% pari ad €25.142,33 

(venticinquemilacentoquarantadue/33) per un totale complessivo di € 139.425,69 

(centotrentanovemilaquattrocentoventicinque/69). 

 

Art. 4 – Domicilio dell’appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica 

L’Appaltatore elegge domicilio nel comune di Napoli (NA) alla via Marechiaro n. 98, C.a.p. 

80123 TEL: 3385902692– PEC: centannisnc@pec.it. È onere dell’Appaltatore comunicare 

tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al 

domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante 

è sollevata da ogni responsabilità. Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le 

assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal DEC che o dal   RUP,  

relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore, di colui che lo 

rappresenta nella condotta dei lavori, o del Direttore Tecnico, oppure devono  essere effettuate 

presso  il domicilio  eletto dall’Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato. 
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Art.5 – Consegna, sospensioni e proroghe del contratto 

Il termine entro il quale l’appalto deve essere ultimato è fissato in 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula e/o dal verbale di 

consegna del servizio.  

Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l’Impresa, 

nell’accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la 

realizzazione dell’appalto, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto 

e difficoltà che possa incontrarsi nella esecuzione del servizio. Fatta eccezione, pertanto, per le 

sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l’eventuale ritardo oltre il termine 

innanzi fissato, comporterà per l’Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita 

nel presente contratto d’appalto. Per la sospensione dell’esecuzione dell’appalto si richiamano 

le norme di cui all’art. 107 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non 

sia in grado di ultimare l’esecuzione dell’appalto nel termine fissato può richiederne una 

proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all’istanza di proroga deve 

essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni. 

 

Art. 6 – Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso 

L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale, 

salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale 

pecuniaria stabilita nell’1 per mille (unopermille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo. 

La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino del servizio non accettabile o non 

conforme a quanto richiesto negli atti di gara; 

b) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma del servizio. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La 

penale è comminata dal responsabile del procedimento in qualità di direttore dell’esecuzione. 

In caso sia accertata la non imputabilità all’appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una 

evidente sproporzione tra l’ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione 

appaltante, l’appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione 

totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su 

proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione e l’organo di 

collaudo ove costituito. 

In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare 

il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 e successivi 

del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal 

contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto 
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previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da 

formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 10 giorni, 

decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni sino a quel momento 

eseguite. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Con la 

redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello 

stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla Stazione appaltante per il tramite del DEC. 

 

Art. 7 – Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 

50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono 

compresi nel prezzo e quindi a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, 

gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010. 

 

Art. 8 – Pagamenti 

I pagamenti verranno corrisposto per stati di avanzamento dell’esecuzione dell’appalto 

secondo quanto previsto dalla lettera di invito ed a seguito delle attività di controllo 

amministrativo-contabile esercitate dall’Amministrazione, mediante emissione di certificato di 

pagamento, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, tenendo, a titolo orientativo, le seguenti 

percentuali: 

- 30 % al deposito in cantiere dei materiali occorrenti; 

- 50 % ad ultimazione effettiva del servizio; 

- 20 % a certificato di buon esito da parte della D.E.C. 

Ai fini del pagamento l’Impresa dovrà produrre fatture elettronica all’identificativo 

dell’Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - 

Codice Univoco MG8M0W. 

Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio Ufficio 

Bilancio. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative 

a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l’IVA verrà versata direttamente dal Palazzo Reale 

di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura “l’IVA sarà versata 

dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.” 

 

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario 

contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al 

presente contratto, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via 

esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Il presente atto si 

intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi 

della procedura indicata. Per il presente contratto l’Appaltatore, come sopra costituito, 

dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, 

intestato alla CENTANNI RESTAURI SNC DI VINCENZO CENTANNI & C., P. Iva: 05796241213. 

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è il Sig. Vincenzo Centanni, C.F: 

CNTVCN58T28F839T – Iban: IT40W0306903496100000004162. Ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna 
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transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo 

all’investimento in oggetto.  

 

Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.; è altresì 

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività. 

 

Art. 11- Sicurezza e salute dei lavoratori 

Con la firma del presente Contratto di appalto l’Appaltatore si impegna a ottemperare a tutto 

quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da 

parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 12 - Certificato di buon esito del servizio 

Le prestazioni di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di buon esito 

a cura del DEC. 

 

Art. 13- Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Nell’esecuzione dell’appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel 

presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 

207/2010 per la parte ancora in vigore, dagli atti di gara. Dovranno inoltre osservarsi le norme 

tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate 

relative alle opere oggetto di appalto.  

 

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa 

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, anche senza previa diffida, qualora l’Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti 

dall’articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la 

Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, 

senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli 

relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate 

o comunque fatte salve dal committente medesimo. 

 

Art. 15 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali 

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le 

disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679), recepito con d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la 

corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.   
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Art. 16 – Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte 

II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull’Imposta di Registro. L’imposta di 

bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come 

l’apposizione dei bolli sul presente documento. 

 

Art. 17 – Finanziamento 

I fondi relativi al servizio oggetto del presente appalto andranno a valere sul finanziamento di 

cui al D.M. 60 del 14/02/2022 che approva il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 

- Programmazione risorse annualità 2021, 2022 e 2023, registrato alla Corte dei Conti e 

acquisito al bilancio dell‘ente. 

 

Art. 18 – Accesso agli atti 

Si rinvia alla disciplina in vigore ai sensi dell’art.53, c.5, D. Lgs. 50/2016, ss.mm.ii.  

 

Art. 19 – Controversie 

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia 

la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via 

amministrativa, sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli. 

 

Art. 20 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale 

come sopra richiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di 

contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al 

Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 

n. 145/2000 e al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

Il presente contratto, composto da n. 20 articoli e n. 6 pagine numerate, è stipulato in modalità 

elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

e viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle 

stesse contestualmente sottoscritto. 

 

           L’Appaltatore                                         Il Palazzo Reale di Napoli      

CENTANNI RESTAURI SNC                                                                                Il Direttore 

di Vincenzo Centanni & C               Mario Epifani                

in persona del rapp.te legale 
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