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PALAZZO REALE DI NAPOLI

CONTRATTO DI APPALTO

FINANZIAMENTO D.M. 60 DEL 14/02 /2022
CUP: F63D21005780005 CIG: 975826248C

Oggetto: Allestimento dei locali della Sala Dorica per la realizzazione del museo multimediale
dedicato ad Enrico Caruso” rientrante nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” -
Programmazione risorse annualita 2021, 2022 e 2023 finanziato con i fondi di cui al D.M. 60
del 14/02/2022
Responsabile Del Procedimento: Arch. Almerinda Padricelli giusto decreto di nomina n. 15
del 16/03/2022.
Aggiudicatario: R.T.I. costituito tra la societa ETT S.P.A. con sede legale in Genova (GE)alla via
Sestri n. 37- 16154 - P.IVA: 03873640100 e la societa SPACE S.P.A. con sede legale in Prato
(PO)alla via Torelli n. 24- 59100 - P.IVA: 02658200924.
Importo a base di appalto: € 693.027,85 di cui € 5.901,07 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA.
Ribasso offerto: 3,47%.
Importo contratto: € 668.990,00 di cui € 5.901,07 quali oneri di sicurezza oltre IVA

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) - Palazzo Reale di Napoli,
con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del
Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche
Stazione appaltante o PAL o Parte)

E

R.T.1L.,, costituito in virtu dell’atto costitutivo Rep. Numero13.327 del 21/07/2023, per notar
Dottor Massimo Chiabrera, Notaio di Genova, Registrato all’ Agenzia Entrate di Genova in pari
data al n. 25002, tra la societa ETT S.P.A. con sede legale in Genova (GE) alla via Sestri n. 37 -
16154 - P.IVA: 03873640100 in persona del legale rappresentante p.t. e la societa SPACE
S.P.A. con sede legale in Prato (PO)alla via Torelli n. 24 -59100 - P.IVA: 02658200924, in
persona del legale rappresentante p.t. (di seguito anche Appaltatore)

Premesso che:

con determina a contrarre prot. n. 47 del 05/04/2023, la Stazione Appaltante indiceva una
procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Igs.
50/2016 (Codice dei Contratti), su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del predetto
Codice, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente piul vantaggiosa, per
'affidamento dell’allestimento dei locali della Sala Dorica dell’Istituto per la realizzazione del
museo multimediale dedicato ad Enrico Caruso;

terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la
Stazione Appaltante, con determina di affidamento prot. n.64 del 07/06/2023, approvava
I'offerta tecnico- temporale- economica presentata dall’operatore economico in RT.L
costituendo tra le societa ETT S.P.A. con sede legale in Genova (GE) alla via Sestri n. 37-16154
- P.IVA: 03873640100 e la societa SPACE S.P.A. con sede legale in Prato (PO) alla via Torelli
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n. 24 -59100 - P.IVA: 02658200924 per un importo pari ad € 668.990,00
(seicentosessantottomilanovecentonovanta/00) di cui € 5.901,07
(cinquemilanovecentouno/07) quali oneri di sicurezza oltre IVA pari ad € 147.177,80
(centoquaransettemilacentosettantasette/80) per un totale complessivo di € 816.167,80
(ottocentosedicimilacentosessantasette/80);

le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente eseguite
attraverso il FVOE di Anac e mezzo posta elettronica certificata inviate alle competenti
Autorita davano esito positivo;

in data 07/06/2023, il Direttore dell’Esecuzione, il Responsabile del procedimento e
I’Appaltatore davano atto nel verbale di consegna del servizio in via di urgenza del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione degli interventi oggetto del presente
contratto;

ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice Appalti, attesi gli esiti delle verifiche
espletate, poteva procedersi alla stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice.

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni preliminari
La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo
ed ha forza di patto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento in favore del RTI
costituito, in virtu dell’atto costitutivo Rep Numero 13.327del 21/07/2023, per notar Dottor
Massimo Chiabrera, Notaio di Genova , Registrato all’ Agenzia Entrate di Genova in par data al
n. 25002,acquisito agli atti , tra la societa ETT S.P.A. con sede legale in Genova (GE) alla via
Sestri n. 37 - 16154 - P.IVA: 03873640100 e la societa SPACE S.P.A., con sede legale in Prato
(PO) alla via Torelli n. 24 - 59100 - P.IVA: 02658200924, dell’esecuzione dell’allestimento dei
locali della Sala Dorica per la realizzazione del museo multimediale dedicato ad Enrico Caruso”
rientrante nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Programmazione risorse
annualita 2021, 2022 e 2023 finanziato con i fondi di cui al D.M. 60 del 14/02/2022”, secondo
quanto previsto dagli atti di gara tutti e i relativi allegati che I’Appaltatore dichiara di conoscere
e di aver gia visionato e accettato in fase di partecipazione di gara.
La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per la relativa esecuzione.
L’Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all’esatto
adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e secondo le
prescrizioni ivi contenute.

Art. 3 - Ammontare del contratto
L’'importo contrattuale offerto dall’Appaltatore, a seguito del ribasso proposto pari al 3,47%, e
pari ad € 668.990,00 (seicentosessantottomilanovecentonovanta/00) di cui € 5.901,07
(cinquemilanovecentouno/07) quali oneri di sicurezza oltre IVA al a 22% pariad € 147.177,80
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(centoquarantasettemilacentosettantasette/80) per un totale complessivo di € 816.167,80
(ottocentosedicimilacentosessantasette/00).

In virtu dell’atto costituito indicato in premessa, la ripartizione di quote e delle attivita tra le
societa partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell’art.48 D.Lgs. n. 50/2016, sara la seguente:
- ETT S.P.A. (Capogruppo A.T.1.) quota pari al 60% (sessanta per cento) per:

1) Fornitura per allestimento museografico e grafico;

2) Fornitura di dispositivi multimediali;

3) Fornitura e posa in opera di impianti.

- SPACE S.P.A. (Mandante A.T.I.) quota pari al 40% (quaranta per cento) per:

1) Fornitura per allestimento museografico e grafico;

2) Fornitura di dispositivi multimediali;

3) Fornitura e posa in opera di impianti.

Tutte le spese sostenute dall’associazione temporanea di imprese ai fini dell’esecuzione
dell’appalto saranno ripartite tra ETT S.P.A., SPACE S.P.A. in proporzione alle quote di
partecipazione nel raggruppamento.

L’appalto e finanziato con Fondi di cui al Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” -
Programmazione risorse annualita 2021, 2022 e 2023".

Art. 4 - Domicilio dell’appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica
L’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo del ATI costituito,
Societa ETT SPA (P.IVA: 03873640100), sita nel comune di Genova (GE) alla via Sestri n. 37 -
16154-pec:ett.sri@legalmailit. E onere dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Stazione Appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere
inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante & sollevata da ogni
responsabilita. Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini,
dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli
atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori, o del Direttore Tecnico, oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.

Art. 5 - Cauzione Definitiva e Obblighi Assicurativi

Nel rispetto del combinato disposto degli artt. 103 e 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016
I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante stipula di polizza fidejussoria
n. 194845439del 07/07 /2023 rilasciata dalla compagnia assicurativa Unipol Ass,ni, acquisita
agli atti, per un importo complessivo di € 33.449,50
(trentatremilaquattrocentoquarantaove/50) secondo le modalita previste dal Codice Appalti.
L’appaltatore  ha  altresi  stipulato regolare polizza assicurativa RCT n.
R1/39580/88/762149309/20 rilasciata in data 24/05/2023 dalla Unipol SAI Ass.ne per un
massimale di € 5.000.000,00, acquisita agli atti.
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Art.6 - Consegna, sospensioni e proroghe del contratto

Il termine entro il quale I'appalto deve essere ultimato ¢ fissato in 28 (ventotto) giorni naturali
e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio in via
di urgenza. Il termine di ultimazione su indicato puo essere sottoposto a dilazione a seconda
delle esigenze dell'amministrazione e I'lmpresa, nell’accettarlo, dichiara di aver esaminato
tutte le circostanze e le condizioni cui & soggetta la realizzazione dell’appalto, nonché di aver
tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficolta che possa incontrarsi nella
esecuzione del servizio. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun
caso prevedibili, I'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comportera per I'Impresa
appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d’appalto. Per la
sospensione dell’esecuzione dell’appalto si richiamano le norme di cui all’art. 107 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, I'’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare I'esecuzione dell’appalto nel termine fissato pud richiederne una
proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all’istanza di proroga deve
essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.

Art. 7- Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso
Nel caso di ritardata consegna rispetto al termine proposta dalla ditta aggiudicataria in fase di
offerta sara applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno (naturale consecutivo) di
ritardo (salvo proroghe che potranno essere concesse dall'’Amministrazione per giustificati
motivi), fatti salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali
recessi e risoluzioni del contratto, secondo quanto riportato dall’art. 10 del Capitolato Speciale.
Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente capitolato
verra applicata una penale dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun
inadempimento riscontrato. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o comunque
difformita delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel Capitolato,
L'Amministrazione contestera per iscritto le inadempienze all'appaltatore assegnandoli un
termine massimo di 7 giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli
obblighi assunti. Qualora I'Amministrazione non ritenga valide le giustificazioni ricevute o
qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, la stazione
appaltante applichera per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra
specificata e comunque complessivamente non superiori al 10% dell'importo contrattuale.
L'importo delle penali applicate sara detratto dal corrispettivo dovuto all'affidatario, in difetto,
verra imputato dalla cauzione definitiva, che dovra, in tal caso, essere immediatamente
reintegrata. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto per
I’Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni maggiori.
La penale € comminata dal responsabile del procedimento in qualita di direttore
dell’esecuzione. In caso sia accertata la non imputabilita all’appaltatore del ritardo o sia
riconosciuta una evidente sproporzione tra 'ammontare della penale e gli interessi effettivi
della Stazione appaltante, I'appaltatore puo avanzare formale e motivata richiesta per la
disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovra pronunciarsi la Stazione
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appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione
e l'organo di collaudo ove costituito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo
insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a 10 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna le prestazioni sino a quel momento eseguite. In tutti i casi di risoluzione trova
applicazione I'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Con la redazione dello stato di consistenza e il
conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo
giorno alla Stazione appaltante per il tramite del DEC.

Art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.Igs. n.
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono
compresi nel prezzo e quindi a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare,
gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R.n. 207 /2010.

Art. 9- Pagamenti
[ pagamenti verranno corrisposti disgiuntamente per quota di esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto, secondo quanto indicato nell’atto costitutivo del RTI, per stati di
avanzamento come previsto dagli atti di gara, mediante emissione di certificato di pagamento,
contabilizzati al netto del ribasso d’asta, tenendo le seguenti percentuali riportate al punto 6)
del Capitolato Speciale di Appalto:
-i1 20% dell'importo all’avvio della fornitura;
-i1 60% al termine della realizzazione degli allestimenti museografici e multimediali;
-il 20% a saldo, a conclusione dell'affidamento, a seguito della verifica di conformita previa
presentazione di regolare fattura e previo accertamento da parte dell'’Amministrazione della
prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali.
Ai fini del pagamento disgiunto, le societa dovranno produrre relativamente alla quota di
esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del raggruppamento,
fattura elettronica all'identificativo dell’Amministrazione Palazzo Reale di Napoli, Piazza del
Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MGBMOW.
Il Palazzo Reale di Napoli effettuera i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio Ufficio
Bilancio. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative
a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, 'lVA verra versata direttamente dal Palazzo Reale
di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura “I'lVA sara versata
dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.”

Art. 10 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario
contro le mafie, I'appaltatore assume 1'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o piu conti correnti dedicati, anche non in via
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esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A. Il presente atto si
intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi
della procedura indicata.
Per il presente contratto le societa facenti parte del RTI aggiudicatario dichiarano che per tutti
i pagamenti hanno costituito apposito conto corrente bancario dedicato.
In particolare:
- la societa ETT SpA, con sede alla via Sestri n.37 -16154 Genova -P.IVA: 03873640100
presso l'istituto bancario: Banca Intesa SpA. Iban: IT28H0306901407100000066329.
La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente é il sig. Giovanni Verreschi (CF:
VRRGNN67T22D969M).
- la societa SPACE SPA con sede in Prato (PO)alla via Torelli n. 24 CAP. 59100 - P.IVA:
02658200924 presso i seguenti istituti bancari:
Banca BPER Banca SpA - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna SpA- I[BAN:
IT17Q0538701425000047101960;
Banca Monte Paschi Di Siena Spa -IBAN:IT55M0103021507000001508885;
Banca BNL - Banca Nazionale del Lavoro- IBAN: IT98G0100521500000000002375;
Banca INTESA SANPAOLO -IBAN: IT59L0306921531100000002117;
Banca BANCO BPM -IBAN:IT71K0503401400000000004939;
Banca PASSADOR- IBAN: IT80C0333201406000001413676.
Le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti sono:
1. il sig. Giovanni Verreschi (CF: VRRGNN67T22D969M);
2. il sig. Massimiliano Cipolletta (CF: CPLMSM68R091156K);
3. il sig. Marco Marchisio (CF: MRCMRC68S17L219X)
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovra riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore il codice identificativo gara
(CIG) relativo all'investimento in oggetto.

Art. 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.; e altresi
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa. L’appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita.

Art. 12- Sicurezza e salute dei lavoratori
Con la firma del presente Contratto di appalto I’Appaltatore si impegna a ottemperare a tutto
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da
parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 - Certificato di buon esito del servizio
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Le prestazioni di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di buon esito
a cura del DEC.

Art. 14- Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Nell’esecuzione dell’appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel
presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R.
207/2010 per la parte ancora in vigore, dagli atti di gara. Dovranno inoltre osservarsi le norme
tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate
relative alle opere oggetto di appalto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
I contratto pud essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, anche senza previa diffida, qualora I’Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti
dall’articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la
Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente,
senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con l'esclusione di quelli
relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto o gia approvate
o comunque fatte salve dal committente medesimo.
Art. 16 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le
disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679), recepito con d.Igs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la
corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Art. 17- Registrazione
Il presente contratto & soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art.10 della parte
II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'lmposta di Registro. L'imposta di
bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi € a carico del Prestatore, cosi come
I'apposizione dei bolli sul presente documento.

Art. 18 - Finanziamento
[ fondi relativi al servizio oggetto del presente appalto andranno a valere sul finanziamento ex
DM n. 60 del 14/02/2022.

Art. 19- Accesso agli atti
Si rinvia alla disciplina in vigore ai sensi dell’art.53, c.5, D. Lgs. 50/2016, ss.mm.ii.

Art. 20- Controversie
Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia
la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via
amministrativa, sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli.

Art. 21 - Rinvio



GBS

PALAZZO REALE DI NAPOLI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale
come sopra richiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di
contabilita generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al
Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M.
n.145/2000 e al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Il presente contratto, composto da n. 21 articoli e n. 8 pagine numerate, € stipulato in modalita
elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.1gs 50/2016 e ss.mm.ii.
e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volonta viene dalle
stesse contestualmente sottoscritto.

L’Appaltatore I1 Palazzo Reale di Napoli
ETT SPA Il Direttore
in persona del rapp. Legale Mario Epifani

VE R R ESC H I Firmato digitalmente da

VERRESCHI GIOVANNI

GIOVANNI bzzer EPIFANI

SAPCE SPA MARIO

In persona del rapp. legale ministero
per i beni
ele
attivita
culturali e
turismo
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