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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

OGGETTO: Procedura di gara ai dell’art. 50, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 da indire mediante 
Trattativa diretta sul Portale MEPA con singolo operatore economico per l’affidamento dei Lavori di 
Manutenzione straordinaria impianti meccanici - Uffici, Museo Delle Carrozze e Locale Finimenti" da 
espletarsi presso il sito del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze- rientranti 
nell’intervento di “Adeguamento ai sensi della normativa per la sicurezza sul lavoro - Museo e uffici"- Legge 
190/2014". Durata n.3 mesi  
Importo a base di gara € 148.993,15 di cui €.1.373,21 quali oneri speciali per la sicurezza ed € 9.520,82 quali 
costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. 
CUP: F69D19000120001 CIG: B5DEF88830 
 
Premesso che: 
- il Palazzo Reale di Napoli necessitava di affidare i lavori di manutenzione straordinaria impianti meccanici - 
Uffici, Museo Delle Carrozze e Locale Finimenti" da espletarsi presso il sito del Museo Diego Aragona 
Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze per la durata di 3 mesi; 
 - con determina a contrarre prot. n. 16 del 12/02/2025 veniva indetta una procedura di affidamento diretto 
sul Portale Me.PA ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 36 del 31/03/2023; 
- per l’affidamento in oggetto veniva autorizzato lo strumento della “Trattativa diretta” offerto dal MEPA, 
con invito rivolto alla società GI.SA Srl, con sede alla via Ficucella Intervento n.7 .1. 81024 - Maddaloni (CE) 
CF/PIVA:03678890611, selezionato tra gli Operatori economici iscritti al ME.PA.; 
- la Stazione appaltante, in data 12/02/2025, invitava la suddetta ditta alla “Trattativa diretta” MEPA ID n. 
5089268 fissando come termine ultimo di presentazione dell’offerta il giorno 06/08/2024 alle ore 12:00; 
- entro il termine di scadenza dell’offerta l’Operatore presentava regolare offerta (all.1) con un ribasso dello 
0,40 %, per un importo contrattuale pari a € 148.440,75 (centoquarantottomilaquattocentoquaranta/75) di 
cui € 1.373,21 (milletrecentosettantatre/21) quali oneri speciali per la sicurezza ed € 9.520,82 
(novemilacinquecentoventi/82) quali costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad 
€ 32.656,97 (trentaduemilaseicentocinquantasei/97) per un totale complessivo di € 181.097,72 
(centottantunomilanovantasette/72); 
- l’importo offerto dall’operatore economico confluirà sul capitolo 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/F del 
Bilancio A.F.2025; 
Tutto quanto premesso: 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.;  
VISTA la Legge n. 238 del 31 dicembre 2021 recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”; 
VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023; 
VISTO Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice 
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata 
conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTO il DM n.265 del 04/06/2019 che ammetteva la Direzione Regionale Musei della Campania al 
finanziamento dei lavori per l’intervento denominato “Adeguamento ai sensi della normativa per la 
sicurezza sul lavoro - Musei e uffici. Legge 190/2014” da eseguirsi in favore del Museo Principe Diego 
Aragona Pignatelli Cortes, per l’importo complessivo di € 200.000,00, somma che veniva successivamente 
acquisita al Bilancio di Palazzo Reale di Napoli;  
VISTO il D.M. n. 53 del 09/02/2024, in virtù del quale è stata prevista l’assegnazione del Museo Diego 
Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle carrozze al Palazzo Reale di Napoli, come successivamente 
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formalizzato con verbale di passaggio di consegne sottoscritto in data 24/06/2024 tra lo scrivente Istituto e 
la Direzione Regionale Musei della Campania; 
VISTO il Decreto della DG-MU n.933 del 05/11/2024 in cui le funzioni attribuite al Direttore del Palazzo 
Reale di Napoli venivano avocate a sé dal Direttore Generale Musei e, contestualmente, delegate in favore 
della Dott.ssa Paola Ricciardi, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e contabile, 
l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso i terzi e del servizio pubblico essenziale di buona 
gestione dell’Istituto;  
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l’Anno 2025 è stato approvato con 
decreto della DG-MU n. 169 dell’11/03/2025; 
DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario hanno reso esito positivo; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ii; 

2.  di approvare l’offerta economica presentata dalla società GI.SA Srl, con sede alla via Ficucella Intervento 
n.7 .1. 81024 - Maddaloni (CE) CF/PIVA:03678890611; 

3. di aggiudicare la Trattativa Diretta Me.PA. ID n. 5089268 e per l’effetto di affidare i lavori in oggetto in 
favore dell’Operatore economico GI.SA Srl, con sede alla via Ficucella Intervento n.7 .1. 81024 - 
Maddaloni (CE) CF/PIVA:03678890611, per un importo contrattuale pari a € 148.440,75 
(centoquarantottomilaquattocentoquaranta/75) di cui € 1.373,21 (milletrecentosettantatre/21) quali 
oneri speciali per la sicurezza ed € 9.520,82 (novemilacinquecentoventi/82) quali costi della manodopera 
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari ad € 32.656,97 (trentaduemilaseicentocinquantasei/97) per 
un totale complessivo di € 181.097,72 (centottantunomilanovantasette/72) come da offerta allegata; 

4. di dare atto che la spesa graverà sul pertinente capitolo 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/F del Bilancio 
Anno finanziario 2025; 

5. di precisare che l’Operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento all’aggiudicatario a mezzo posta elettronica 
certificata; 

7. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 17, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta che l’affidamento è subordinato alle verifiche 
del possesso dei requisiti ex art. 94 e s.s. d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. dell’aggiudicatario, all’esito 
favorevole delle quali si procederà alla stipula del contratto; 

8. di stabilire che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice de 
 processo amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge. 

                                                                                                            
 
         PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  

Prof. Massimo Osanna 
 Il DIRIGENTE DELEGATO     

Dott.ssa Paola Ricciardi                                                                                                     
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